

| INTENDENCIA DE MALDONADO | | | | | | | |
|---|---|--------|------|----------|-----------|-------------------|----------------|
| Dirección General de Planeamiento Dirección de Proyectos Civiles | | | | | | | |
| AMPLIACION DE CEMENTERIO DE MALDONADO RUBRADO TIPO PARA LICITACION | | | | | | | |
| N | Rubro | Unidad | Cant | Unitario | Sub Total | % de inc en total | Total de rubro |
| 1 IMPLANTACION DE OBRA \$0,00 | | | | | | | |
| 1,1 | Cartel de Obra | gl | | | \$0 | | |
| 1,2 | Oficinas y Servicios | gl | | | \$0 | | |
| 1,3 | Cercado de predio | gl | | | \$0 | | |
| 1,4 | Provisorios de obra | gl | | | \$0 | | |
| 1,6 | Replanteo | gl | | | \$0 | | |
| 1,7 | Cateo de suelo | gl | | | \$0 | | |
| 2 MOVIMIENTOS DE SUELO \$0,00 | | | | | | | |
| 2,1 | Limpieza del predio – Extracción de tierra vegetal | m3 | | | \$0 | | |
| 2,2 | Excavación para fundaciones | m3 | | | \$0 | | |
| 2,3 | Movimientos de tierra para conformación de niveles | gl | | | \$0 | | |
| 2,4 | Movimientos de tierra exteriores | gl | | | \$0 | | |
| 3 DEMOLICIONES \$0,00 | | | | | | | |
| 3,1 | Demolición de conectores (pergolas) en cementerio existente | gl | | | \$0 | | |
| 3,2 | Retiro de arboles existentes | gl | | | \$0 | | |
| 3,3 | Retiro de rejas | gl | | | \$0 | | |
| 4 HORMIGON ARMADO \$0,00 | | | | | | | |
| Nichos | | | | | | | |
| 4,1 | Hormigón de limpieza | | | | | | |
| 4,2 | Bases HA | m3 | | | \$0 | | |
| 4,3 | Pilares HA | m3 | | | \$0 | | |
| 4,4 | Vigas HA | m3 | | | \$0 | | |
| 4,5 | Losas HA | m3 | | | \$0 | | |
| Columbarios Sectores A y D | | | | | | | |
| 4,6 | Hormigón de limpieza | | | | | | |
| 4,7 | Bases HA | m3 | | | \$0 | | |
| 4,8 | Pilares HA | m3 | | | \$0 | | |
| 4,9 | Vigas HA | m3 | | | \$0 | | |
| 4,10 | Losas HA | m3 | | | \$0 | | |
| Columbarios Sectores B y C | | | | | | | |
| 4,11 | Hormigón de limpieza | | | | | | |
| 4,12 | Bases HA | m3 | | | \$0 | | |
| 4,13 | Pilares HA | m3 | | | \$0 | | |
| 4,14 | Vigas HA | m3 | | | \$0 | | |
| 4,15 | Losas HA | m3 | | | \$0 | | |
| Generales | | | | | | | |
| 4,16 | Hormigón de limpieza | | | | | | |
| 4,17 | Zapata corrida (muros perimetrales) | m3 | | | \$0 | | |
| 4,18 | Pilares de traba (muros perimetrales) | m3 | | | \$0 | | |
| 4,19 | Viga de Coronación (muros perimetrales) | m3 | | | \$0 | | |
| 5 ALBAÑILERIA \$0,00 | | | | | | | |
| Nichos | | | | | | | |
| 5,1 | Muros de mampostería – Bloque HV 12x19x39 | m2 | | | \$0 | | |
| 5,2 | Revoque terciado interior | m2 | | | \$0 | | |
| 5,3 | Revoque mono-capa 3 en 1 exterior | m2 | | | \$0 | | |
| 5,4 | Sellado de juntas de dilatación | ml | | | \$0 | | |
| 5,5 | Conformación de buñas y goterones | ml | | | \$0 | | |
| Columbarios Sectores A y D | | | | | | | |
| 5,6 | Muros de mampostería – Bloque HV 12x19x39 | m2 | | | \$0 | | |
| 5,7 | Revoque terciado interior | m2 | | | \$0 | | |
| 5,8 | Revoque mono-capa 3 en 1 exterior | m2 | | | \$0 | | |
| 5,9 | Conformación de goterones | ml | | | \$0 | | |
| Columbarios Sectores B y C | | | | | | | |
| 5,10 | Muros de mampostería – Bloque HV 12x19x39 | m2 | | | \$0 | | |
| 5,11 | Muros de mampostería – Bloque HV 19x19x39 | m2 | | | \$0 | | |
| 5,12 | Revoque terciado interior | m2 | | | \$0 | | |
| 5,13 | Revoque mono-capa 3 en 1 exterior | m2 | | | \$0 | | |
| 5,14 | Conformación de buñas y goterones | ml | | | \$0 | | |
| Generales | | | | | | | |
| 5,15 | Mampostería – Bloque HV 19x19x39 (muros perimetrales) | m2 | | | \$0 | | |
| 5,16 | Revoque mono – capa 3 en 1 exterior (muros perimetrales) | m2 | | | \$0 | | |
| 5,17 | Conformación de buñas (muros perimetrales) | ml | | | \$0 | | |
| 5,18 | Horno reducción de cajones | gl | | | \$0 | | |
| 5,19 | Revestimiento de ladrillo en fachada de morgue judicial | m2 | | | \$0 | | |
| 6 AISLACIONES \$0,00 | | | | | | | |
| Nichos | | | | | | | |
| 6,10 | Submuración | ml | | | \$0 | | |
| 6,2 | Batea hidrófuga en cámara de lixiviados | m2 | | | \$0 | | |
| 6,3 | Batea hidrófuga en nichos (piso + 30 cm de muro) | m2 | | | \$0 | | |
| 6,4 | Barrera húmedica bajo contrapiso | m2 | | | \$0 | | |
| 6,5 | Barrera de vapor en cubierta | m2 | | | \$0 | | |
| 6,6 | Aislación Térmica en cubierta | m2 | | | \$0 | | |
| 6,7 | Imprimación + Membrana asfáltica en cubierta | m2 | | | \$0 | | |
| Columbarios Sectores A y D | | | | | | | |
| 6,8 | Submuración | ml | | | \$0 | | |
| 6,9 | Barrera húmedica bajo contrapiso | m2 | | | \$0 | | |
| 6,10 | Barrera de vapor en cubierta | m2 | | | \$0 | | |
| 6,11 | Imprimación + Membrana asfáltica en cubierta | m2 | | | \$0 | | |
| Columbarios Sectores B y C | | | | | | | |
| 6,12 | Submuración | ml | | | \$0 | | |
| 6,13 | Barrera húmedica bajo contrapiso | m2 | | | \$0 | | |
| 6,14 | Barrera de vapor en cubierta | m2 | | | \$0 | | |
| 6,15 | Aislación térmica en cubierta | m2 | | | \$0 | | |
| 6,16 | Imprimación + Membrana asfáltica en cubierta | m2 | | | \$0 | | |
| Generales | | | | | | | |
| 6,17 | Barrera húmedica bajo contrapiso (circulaciones) | m2 | | | \$0 | | |
| 6,18 | Submuración (muros perimetrales) | m2 | | | \$0 | | |
| 6,19 | Malla anti hierba en sectores de piedra partida | m2 | | | \$0 | | |
| 7 CONTRAPISOS Y CARPETAS \$0,00 | | | | | | | |
| Nichos | | | | | | | |
| 7,1 | Tosca compactada bajo contrapisos | m2 | | | \$0 | | |
| 7,2 | Contrapiso armado Esp: 10cm | m2 | | | \$0 | | |
| 7,3 | Carpeta interior en nichos con caídas | m2 | | | \$0 | | |
| 7,4 | Contrapiso con caídas en cubierta (Hormigón Liviano) | m2 | | | \$0 | | |
| 7,5 | Carpeta arena y portland bajo impermeabilización | m2 | | | \$0 | | |
| Columbarios Sectores A y D | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|----|-----|
| 7,6 | Tosca compactada bajo contrapisos | m2 | \$0 |
| 7,7 | Contrapiso armado Esp: 10cm | m2 | \$0 |
| 7,8 | Carpeta arena y portland interior | m2 | \$0 |
| 7,9 | Contrapiso con caídas en cubierta | m2 | \$0 |
| 7,10 | Carpeta arena y portland bajo impermeabilizacion | m2 | \$0 |
| Columbarios Sectores B y C | | | |
| 7,11 | Tosca compactada bajo contrapisos | m2 | \$0 |
| 7,12 | Contrapiso armado Esp: 10cm | m2 | \$0 |
| 7,13 | Carpeta arena y portland interior | m2 | \$0 |
| 7,14 | Contrapiso con caídas en cubierta | m2 | \$0 |
| 7,15 | Carpeta arena y portland bajo impermeabilizacion | m2 | \$0 |
| Generales | | | |
| 7,16 | Tosca compactada bajo contrapisos | m2 | \$0 |
| 7,17 | Tosca compactada bajo piedra partida | m2 | \$0 |
| 7,18 | Contrapiso de hormigón armado llaneado en camineria Esp: 12 cm | m2 | \$0 |
| 8 CIELORRASOS \$0,00 | | | |
| 8,1 | Nichos - Maquillaje de hormigón visto | m2 | \$0 |
| 8,2 | Columbarios Sectores A y D - Maquillaje de hormigón visto | m2 | \$0 |
| 8,3 | Columbarios Sectores B y C - Maquillaje de hormigón visto | m2 | \$0 |
| 9 PISOS Y REVESTIMINETO \$0,00 | | | |
| 9,1 | Pavimento de piedra recortada | ml | \$0 |
| 9,2 | Pavimento de piedra partida | m2 | \$0 |
| 10 CARPINTERIA DE ALUMINIO \$0,00 | | | |
| 10,1 | A01 – Cerramiento de nichos | un | \$0 |
| 10,2 | A02 – Cerramientos de columbarios T1 | un | \$0 |
| 10,3 | A03 – Puerta pr. Batiente | un | \$0 |
| 10,4 | A05 – Florero en columbarios T1 | un | \$0 |
| 11 CARPINTERIA DE HIERRO \$0,00 | | | |
| 11,1 | Portón de acceso vehicular | un | \$0 |
| 11,2 | Cartel acero inoxidable de Morgue Judicial | un | \$0 |
| 12 PINTURA \$0,00 | | | |
| Nichos | | | |
| 12,1 | Imprimación + Pintura interior de nichos | m2 | \$0 |
| 12,2 | Imprimación + Pintura impermeable texturada exterior | m2 | \$0 |
| Columbarios Sectores A y D | | | |
| 12,3 | Imprimación + Pintura interior de urnarios | m2 | \$0 |
| 12,4 | Imprimación + Pintura impermeable texturada exterior | m2 | \$0 |
| Columbarios Sectores B y C | | | |
| 12,5 | Imprimación + Pintura interior de urnarios | m2 | \$0 |
| 12,6 | Imprimación + Pintura impermeable texturada exterior | m2 | \$0 |
| Generales | | | |
| 12,7 | Imprimación + Pintura impermeable de muros perimetrales | m2 | \$0 |
| 12,8 | Pintura de carpintería en hierro | gl | \$0 |
| 13 INSTALACIONES SANITARIAS \$0,00 | | | |
| Pluviales | | | |
| 13,1 | Columna de bajada pluviales de PVC 110 UNIT-ISO 4435 | un | \$0 |
| 13,2 | Sum. y coloc. caño de PVC 160 mm UNIT-ISO 4435, hasta 2 m de prof | ml | \$0 |
| 13,3 | Sum. y coloc. caño de PVC 200 mm UNIT-ISO 4435, hasta 2 m de prof | ml | \$0 |
| 13,4 | Sum. y coloc. caño de PVC 315 mm UNIT-ISO 4435, hasta 2 m de prof | ml | \$0 |
| 13,5 | Sum. y coloc. caño de PVC 400 mm UNIT-ISO 4435, hasta 2 m de prof | ml | \$0 |
| 13,6 | Sum. y coloc. caño de PVC 160 mm UNIT-ISO 4435, hasta 2 m de prof | ml | \$0 |
| 13,7 | Sum. y coloc. caño de hormigón 500 mm UNIT 16/92, hasta 2 m de prof | ml | \$0 |
| 13,8 | Cámaras de inspección 40x40 según plano | un | \$0 |
| 13,9 | Cámaras de inspección 60x60 según plano | un | \$0 |
| 13,10 | Cámaras de inspección 80x80 según plano | un | \$0 |
| 13,11 | Cámaras de inspección 100x100 según plano | un | \$0 |
| 13,12 | Sum. Y coloc. De tapa tipo reja 60x60 según detalle | un | \$0 |
| 13,13 | Sum. Y coloc. De tapa 40x40 | un | \$0 |
| 13,14 | Sum. Y coloc. De tapa 60x60 | un | \$0 |
| 13,15 | Cabezales para caño de 500 mm | un | \$0 |
| Riego | | | |
| 13,16 | Perforación | gl | \$0 |
| 13,17 | Diseño y construcción de sistema para riego automatizado | gl | \$0 |
| 14 INSTALACIONES ELECTRICAS \$0,00 | | | |
| 14,1 | Instalación eléctrica | gl | \$0 |
| 14,2 | Suministro de Luminarias T01 | un | \$0 |
| 14,3 | Suministro de luminarias T02 | un | \$0 |
| 15 PARQUIZADO \$0,00 | | | |
| 15,1 | Tierra y Césped | m2 | \$0 |
| 15,2 | Suministro y plantación de arboles – Liquidámbur | un | \$0 |
| 15,3 | Suministro y plantación de arboles – Jacarandá | un | \$0 |
| 15,4 | Suministro y plantación de arboles – Ibirapita | un | \$0 |
| 15,5 | Suministro y plantación de arboles – Ciprés Calvo | un | \$0 |
| 15,6 | Suministro y plantación de plantas – Lavandas | un | \$0 |
| 15,7 | Suministro y plantación de plantas – Enamorada de muro | un | \$0 |
| 15,8 | Bancos prefabricados de hormigón T01 | un | \$0 |
| 15,9 | Bancos prefabricados de hormigón T02 | un | \$0 |
| 15,10 | Basureros prefabricados según detalle | un | \$0 |
| 16 AYUDA A SUBCONTRATOS \$0,00 | | | |
| 16,1 | Ayuda a subcontrato de sanitaria | gl | \$0 |
| 16,2 | Ayuda a subcontrato de eléctrica | gl | \$0 |
| 16,3 | Ayuda a otros subcontratos | gl | \$0 |
| 17 SEGURIDAD E HIGIENE \$0,00 | | | |
| 17,1 | Limpieza diaria de obra | gl | \$0 |
| 17,2 | Limpieza final de obra | gl | \$0 |
| 17,3 | Andamios y medios auxiliares | gl | \$0 |
| 17,4 | Previsionista de Obra | gl | \$0 |
| 18 VARIOS \$0,00 | | | |
| 18,1 | Jefatura de Obra | gl | \$0 |
| 18,2 | Capataz y Sereno | gl | \$0 |
| 18,2 | Transporte interno | gl | \$0 |
| 18,3 | Fletes | gl | \$0 |
| 18,4 | Imprevistos (5%) | gl | \$0 |
| SUB TOTAL | | | |
| IVA | | | |
| LEYES SOCIALES | | | |
| TOTAL | | | |